                   17 июля  2007 года

                                                                                                            № 01

                                                                                 реестровый номер 103

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
на ремонт МОУ «Молочно-Дворская СОШ» (ремонт системы водоснабжения и канализации)
1. Запрос котировок проводится: муниципальным заказчиком/ уполномоченным органом

Муниципальный заказчик: МОУ «Молочно-Дворская СОШ» Плавского района Тульской области

Место нахождения: Тульская область, Плавский район, п. молочные Дворы, ул. Спортивная, д. 3  

Почтовый адрес: 301493, Тульская область, Плавский район, п. молочные Дворы, ул. Спортивная, д. 3

Номер контактного телефона: 8(48752)5-24-23

Уполномоченный орган: отдел по муниципальной службе, кадрам и общим вопросам администрации муниципального образования Плавский район

Место нахождения: Тульская область, г. Плавск. ул. Коммунаров, д.43, каб.34

Почтовый адрес: 301470 Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.43, каб.34

Адрес электронной почты: e-mail: admincom@plavsk.tula.net
Номер контактного телефона: 8(48752) 2-20-30

Источник финансирования: бюджет Тульской области на 2007 года – 75%; бюджет муниципального образования Плавский район на 2007 год – 25%.

2. Сведения о существенных условиях контракта.
ремонт МОУ «Молочно-Дворская СОШ» (ремонт системы канализации и водоснабжения):

	№

п\п  
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм..
	Кол-во

	1.
	Демонтаж санитарных приборов и писсуаров
	100 шт.
	0,09

	2.
	Демонтаж санитарных приборов смывных труб
	100 шт.
	0,09

	3.
	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 шт.
	0,09

	4.
	Установка унитаза с бачком  непосредственно присоединенным 
	10 комп.
	0,9

	5.
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100м2
	0,04

	6.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 
	100м2
	0,04

	7.
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2
	0,04

	8.
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100м2
	0,04

	9.
	Устройство покрытий цементных добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины
	100м2
	0,04

	10.
	Разборка стен кирпичных
	М3
	2

	11.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка  проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	М3
	2

	12.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100м2
	0,1

	13.
	Улучшенная штукатурка цементно-известковом раствором по камню стен 
	100м2
	0,1

	14.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича.
	100 шт.
	0,05

	15.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	М3
	0,01

	16.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен – 0,5 кирпича, диаметром – до 20 мм
	100шт.
	0,2

	17.
	Приготовление растворов вручную известковых тяжелых 
	М3
	0,5

	18.
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100м
	0,15

	19.
	Смена внутренних  трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100м
	0,15

	20.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диметром 20 мм
	100м
	0,295

	21.
	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм
	100шт.
	0,1

	22.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм
	100шт.
	0,1

	23.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии 
	М3
	5,5

	24.
	Устройство полов бетонных толщиной 100мм
	100м2
	0,055

	25.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100м2
	0,2

	26.
	Очистка помещений от строительного мусора
	100т
	0,01


Условия выполнения работ: качество материалов должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и качественных удостоверениях; гарантийный срок на ремонтные работы 5 лет. 

Место выполнения работ: Тульская область, Плавский район, пос. Молочные Дворы, 

ул. Спортивная, д.3. 

Сроки выполнения работ: до 15 августа 2007 года

Максимальная  цена контракта: 106382 (сто шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 44 (сорок четыре) копейки.
В цену контракта входит стоимость ремонтных работ, стоимость материалов,  транспортные и складские работы, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов,  сборов и др. обязательных платежей. 

Срок и условия оплаты: безналичный расчет; выплата аванса в размере 30% после подписания муниципального контракта в течение 10 банковских дней, полная оплата в течение 10 банковских дней после подписания приемо-сдаточного акта  выполненных работ. 

Срок подписания победителем  в проведении запроса  котировок  муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  котировочных  заявок

10  дней.

3. Место, дата  и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводится по адресу: 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.43, каб. 32.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок началось 17 июля 2007 года в 15  часов 

00 минут по московскому времени.
4. Состав котировочной комиссии.
Состав котировочной комиссии определён постановлением главы администрации муниципального образования Плавский район  № 194 – а от 17.04.2006 г. (с дополнениями от 26.01.2007 г. №59)

Заседание проводится в присутствии  06  членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

На запрос котировок не подано ни одной котировочной заявки. 

Заседание комиссии окончено   17 июля  2007 г.    в   15    часов   20     минут  по московскому времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании  членами котировочной комиссии.

Председатель комиссии 
А. Н. Ларичева

Заместитель председателя                                                                                                                  комиссии                                                                                            Л. Н. Сычёва

Члены комиссии                                                                                И. В. Грибов                                                                              

О. А. Елисеева

                                                                                                              Е. В. Панина

Секретарь комиссии                                                                           А. В. Фомичева

От имени заказчика                                                                            З. В. Акимова
От имени уполномоченного  органа                                                 В. В. Нашиванко  

