21  декабря  2007 года

                                                                                                            № 01

                                                                                                          Реестровый номер  234
 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок   на выполнение  работ  по  содержанию автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, мостов, лестничных маршей и иных транспортных инженерных сооружений города Плавска.
1. Запрос котировок проводится: муниципальным заказчиком/ уполномоченным органом
Муниципальный заказчик:  администрация муниципального образования город Плавск Плавского района.
Место нахождения:  Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68

Почтовый адрес: 301470 Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68 
Номер контактного телефона: 8 (48752) 2-38-46
Уполномоченный орган: отдел по муниципальной службе, кадрам и общим вопросам администрации муниципального образования Плавский район
Место нахождения: Тульская область, г. Плавск. ул. Коммунаров, д.43, каб.34

Почтовый адрес: 301470 Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.43, каб.34

Адрес электронной почты: e-mail: admincom@plavsk.tula.net
Номер контактного телефона: 8(48752) 2-20-30

Источник финансирования: бюджет  муниципального образования город Плавск Плавского района  на 2008 года. 
2. Сведения о существенных условиях контракта.
 Наименование и объем выполняемых работ:  содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, мостов, лестничных маршей и иных транспортных инженерных сооружений: зимнее содержание дорог и тротуаров, мостов, разъездов, лестничных маршей: расчистка от снега, приобретение и посыпка ПГМ дорог и тротуаров  

 согласно разработанных графиков (январь – март  2008 г.);  летнее содержание: подсыпка щебнем больших выбоин, ямочный ремонт горячим асфальтом, приобретение, установка и ремонт имеющихся дорожных знаков (март – апрель) 2008 г.  

       График ликвидации гололеда и снежных заносов на тротуарах города.                                          

	    №

п/п
	             Наименование        
	Очередность работы на тротуарах города

	  1.           
	ул. Победы
	                      1

	  2.
	ул. Октябрьская
	                      1

	  3.
	ул. Коммунаров
	                      1

	  4.
	 Городской парк
	                      1

	  5.
	площадь Октябрьской революции
	                      2

	  6.
	 придомовая территория ул. Победы
	                      2

	  7.
	придомовая территория ул. Октябрьская
	                      2

	  8.
	 придомовая территория   ул.  Орлова,  Парковая,  Мичурина.


	                      2


Примечание: работы производятся после ликвидации гололеда и снежных заносов на дорогах города.

График ликвидации гололеда и снежных заносов на дорогах по улицам города.

	№

п/п
	        Наименование автодорог
	Протяженность   дорог,           км.
	Очередность работы на автодорогах

	1.
	  ул. Парковая
	0, 300
	I

	2.
	  ул. Орлова                                                                        
	                0,400
	I

	3.
	  ул. Ленина
	                0, 600
	I

	4.
	  ул. Калинина
	                0, 700
	I

	5.
	  ул. Л. Толстого
	                0,658
	I

	6.
	  ул. Мира
	                1,154
	I

	7.
	  пос. «Кировский»  (Крапивенка)
	                5,593
	II

	8.
	  ул. Матвеева
	                0,375
	II

	9.
	  ул. Молодежная, Южная
	                 0,800
	II

	10.
	  пос. «Тужиловка»
	                 4,724
	II

	11.
	  ул. Привокзальная
	                 0,560
	II

	12.
	  ул. Свердлова
	                 0,800
	II

	13.
	  ул. Революции
	                 0,550
	II

	14.
	  ул. К. Маркса
	                  0,520
	II

	15.
	  ул. Тимофеева
	                 0,377
	III

	16.
	  пр. Центральный
	                 0,700
	III

	17.
	  пр. Восточный
	                 0,730
	III

	18.
	  ул. Пионерская
	                 0,351
	III

	19.
	  ул. Чайковского
	                  0,700
	III

	20.
	  ул. Ульянова
	                 0,910
	IV

	21.
	  ул. 10-ой Армии
	                  0,850
	IV

	22.
	  ул. Григорьева
	                  0,450
	IV

	23.
	  ул. О. Кошевого
	                  0,487
	IV

	24.
	  пр. Чкалова
	                   0,584
	IV

	25.
	  ул. Набережная
	                   0,550
	IV

	        Итого по улицам:
	               24,423
	


Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, лестничных маршей и иных транспортных инженерных сооружений МО г. Плавск Плавского района.   

	№п/п
	Наименование работ      Единицы измерения
	Место проведения работ
	Кол - во
	Примеч.

	1.
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (100куб.м. слоя)
	Ул. Лермонтова, п. Б. Гора,  Октябрьская, Заводская.
	100
	

	2.
	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм.          (100 кв.м. покрытия)
	Ул. Лермонтова, Победы, Октябрьская, Парковая.
	7.691


	

	3.
	Установка дорожных знаков: на металлических стойках     (100 знаков)
	ул. Лермонтова,    Октябрьская
	0,02
	

	4.
	Изготовление стойки для дорожного знака (1 знак)
	Тоже
	2
	

	5.
	Установка металлических стоек     (100 знаков)
	Тоже
	0,02
	

	6.
	Зимнее содержание согласно графиков.
	Территория МО г. Плавск Плавского района
	
	


Условия выполнения работ:  своевременное выполнение работ по расчистке от снега и наледи лестничных маршей, тротуаров и посыпка ПГМ, расчистка дорог, проездов, проездных переулков и улиц города, пешеходных мостов.

Возможность привлечения к работам подрядных организаций  не предусмотрена.
Место выполнения работ: территория города Плавска.

Сроки выполнения работ: зимнее содержание - январь – март  2008 г.; летнее содержание - март – апрель 2008 г.

Максимальная  цена контракта: 450000 (четыреста пятьдесят  тысяч) рублей.
В цену контракта входит стоимость ремонтных работ,   транспортные и складские работы, стоимость материалов, работ, инвентаря, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов,  сборов и др. обязательных платежей. 
Срок и условия оплаты: безналичный расчет; возможно авансирование до 30% на ГСМ  и расходные материалы в течение 10 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится ежемесячно, согласно актов на выполненные работы, в течение 7 банковских дней.

Дата начала подачи котировочных заявок: 06 декабря  2007 года

Дата  окончания срока подачи котировочных  заявок: 14 декабря 2007 года 17 часов 00 минут по московскому времени.

Срок подачи котировочных заявок продлен  до 20 декабря 2007 года 17 часов 00 минут по московскому времени.
3. Место, дата  и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводится по адресу: 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.43, каб. 32.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок началось 21 декабря  2007 года в 11  часов 
00 минут по московскому времени.
4. Состав котировочной комиссии.
Состав котировочной комиссии определён постановлением главы администрации муниципального образования Плавский район  № 194 – а от 17.04.2006 г (с дополнениями от 26.01.2007 г.  № 59).

Заседание проводится в присутствии   07     членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Сведения обо  всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
	№ п/п

	Регистрационный

номер
	Участник размещения заказа, подавший  заявку
	Точное время поступления заявки

	1
	  291  
	ООО «Благоустройство и очистка»; Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.45

 (цена- 449955 рублей)
	10.12.2007 г.

17 ч 24 мин по московскому времени


6. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 
Признать  котировочную заявку  соответствующей  всем требованиям, установленным в извещении.

Предложения о  цене товара составило:

№ 291    - 449955(четыреста сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят пять)  рублей (ООО «Благоустройство и очистка»; Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.45). 
Признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения заказа:
№ 291   -   ООО «Благоустройство и очистка»; Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 45
Заседание комиссии окончено  21 декабря  2007 года  в 11  часов  30  минут по московскому времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.

Председатель комиссии 
 А. Н. Ларичева                                                                                           

Заместитель председателя 

комиссии                                                                                             Л. Н. Сычева

Члены комиссии    
А. И. Бычков                                                                                                               

О. А. Елисеева

                                                                                                              Е. В. Панина

                                                                                                              А. В. Фомичева

Секретарь комиссии                                                                           Е. А. Алёшина  

От имени муниципального заказчика:                                    
    В.С. Грязев

От имени уполномоченного органа:                                                 В. В. Нашиванко

